
Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері  RFP 13-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шумілова генерала, буд. 30.

Додаток 1: Форма технічної пропозиції
	Повна назва Постачальника
	

	Досвід роботи в будівельній сфері (роки)
	

	Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років
	

	Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи
	

	Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт
	

	Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт
	

	Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт
	

	Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.
	

	Дата подання пропозиції
	

	Строк дії пропозиції
	

	П.І.Б. керівника Виконавця: ________________

	Дата: ________________

	Підпис:________________
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РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шумілова генерала, буд. 30, Комунальний заклад «Кропивницький міський соціальний гуртожиток»  
Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 48,9 м2. 


	№ п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця  
виміру
	Кількість
	Липень/Серпень 2023
	Вересень 2023
	Жовтень 2023

	
	
	
	
	31.07
-
06.08
	07.08
-
13.08
	14.08
-
20.08
	21.08
-
27.08
	28.08
-
03.09
	04.09
-
10.09
	11.09
-
17.09
	18.09
-
24.09
	25.09
-
01.10
	02.10
-
08.10
	09.10
-
15.10
	16.10
-
22.10

	
	Демонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтаж трапа
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтаж бойлерів
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Демонтаж кранів
	шт.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Демонтаж дверей (загальна площа -8,96м²)
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Демонтаж плитки( підлога)
	м²
	49,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Демонтаж плитки (стіна)
	м²
	72,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Демонтаж стяжки 
	м²
	49,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Демонтаж вентиляційних коробів
	пог.м.
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ.Підлога
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Улаштування  стяжки підлоги
	м²
	49,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Улаштування екструдованого пінополістирола товщина 50мм.
	м²
	49,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Улаштування армуючої сітки 100х100мм
	м²
	49,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Улаштування демпферної стрічки
	пог.м.
	51,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Улаштування гідроізоляції на підлозі
	м²
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Грунтування   (грунт глибокого проникнення )
	м²
	49,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Улаштування керамогранитної плитки(300х300мм)
	м²
	49,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ.Отвори та прорізи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Установлення металопластикових дверей (h-2000х900мм)
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Установлення металопластикових дверей(h-2000х800мм)
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Установлення металопластикових дверей (h-2000х1170мм)
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Укладання плитки на відкоси 250х330мм
	пог.м.
	14,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Улаштування відкосів на дверних пройомах та вікон
	пог.м.
	18,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Пробивання отворів під вентилятор витяжнийØ200
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Стіни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Поліпшене штукатурення стін
	м²
	135,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м²
	44,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами
	м²
	44,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Улаштування гідроізоляції на стіни
	м²
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Монтаж сітки штукатурної
	м²
	108,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Грунтування   (грунт глибокого проникнення )
	м²
	108,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Укладання плитки на стіну 250х330мм
	м²
	90,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Стеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Монтаж перфорованої підвісної стелі 
	м²
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Монтаж стелі армстронг
	м²
	12,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Електромонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3х2,5 мм2;  3х4; та 2х1.5,) в гофрі
	пог.м.
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Монтаж зовнішнього електричного щита з автоматикою (кількості автоматичних вимикачів 4 )
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Монтаж вимикачів та розеток (внутрішнього монтажу)
	шт.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Монтаж світильників LED
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Монтаж вентилятора витяжного
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Сантехнічні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Монтаж водопостачання d-20мм
	пог.м.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Монтаж та підключення бойлера 100л.
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Монтаж та пайка ППР труб
	точ.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Прокладання вентиляційних труб Ø200мм
	пог.м.
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Монтаж вентиляційного зонта( 600х800х350мм )
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Монтаж та підключення змішувачів
	шт.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Монтаж ванна мийка з нержавіючої сталі(1200х600х850мм)
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Монтаж стіл виробничий з нержавіючої сталі (1000х600х850мм)
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Монтаж трапика
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Монтаж радіатора опалення (500х1000мм)
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Інші роботи 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Доставка будівельних матеріалів
	т.
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Вивезення будівельного сміття
	т.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.


	П.І.Б. керівника Виконавця: ________________

	Дата: ________________

	Підпис:________________






