Додаток 2 Форма технічної пропозиції до Запрошення ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»  до участі у тендері RFP 12-2026   на укладання разових договорів на ремонт приміщень МТП  в Полтавській та Кіровоградській областях


УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг /виконання робіт за цими лотами одночасно!!!

	ЛОТ 1
	Проведення поточних ремонтних робіт будівлі гуртожитку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського, буд. 8.
	(Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)

	ЛОТ 2
	Проведення поточних ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Голованівській р-н,  с. Завалля вул.Соборна, 64
	(Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)


(Будь ласка, ЗРОБІТЬ відмітку навпроти лоту, участь в якому ви підтверджуєте. НЕ робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції)



Форма технічної пропозиції
	Повна назва Постачальника
	

	Досвід роботи в будівельній сфері (роки)
	

	Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років
	

	Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проєктів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років до кінцевого строку подання пропозицій. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проєктів
Для кожного аналогічного будівельного проєкту, будь ласка, надайте копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано:
(1) рік реалізації (з ... по ...)
(2) місце розташування (область та район)
(3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи")
(4) вартість проєкту
	

	Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт)
	

	Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт
	

	Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт
	

	Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.
	

	Строк дії пропозиції
	Дійсна протягом терміну дії договору
(або зазначити ваш строк з урахуванням п. 2.8 Розділу 2 Запрошення)

	                                                                                                                    П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ ________________

	Підпис: ________________

	Дата: ________________


	Печатка (за наявності): ________________
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	[bookmark: _Hlk231482875]№ п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця  виміру
	Кіл-ть
	Липень 
 2026
	Серпень 2026
	Вересень 2026

	
	
	
	
	27.07
-
31.07
	01.08
-
04.08
	05.08
-
11.08
	12.08
-
18.08
	19.08
-
25.08
	26.08
-
31.08
	01.09
-
08.09
	09.09
-
15.09
	16.09
-
22.09
	23.09
-
30.09

	
	Покрівля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Демонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Очищення покрівлі з руберойду
	м2
	908
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Демонтаж існуючих дерев'яних дверей виходу на покрівлю 0,80х1,31 (h) (з розширенням прорізу до 0,90 без влаштування нової перемички)

	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Обрізання карнизного звісу

	м-п
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Розбирання кам'яної кладки із цегли вентканалів (верхні 3 ряди кладки)

	м3
	1.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Зрізання виступів кам'яної кладки із цегли на примиканнях

	м-п
	109
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Тимчасовий перенос або підняття з покрівлі зовнішніх електропроводів над покрівлею на період проведення покрівельних робіт, демонтаж недіючих антен

	к-т
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Покрівельні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кладка цегли рядова (включаючи приготування розчину, використовуючи частково б/в цеглу)

	м3
	3.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Укладання геотекстилю на покрівлю

	м2
	908
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Монтаж ПВХ-мембрани на покрівлю

	м2
	908
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Монтаж аераторів на покрівлю

	шт
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Опайка стійок (антен)

	шт
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Влаштування примиканнь до цегляних стін, парапетів, вентканалів (загальна довжина 109м.п.)

	м2
	77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Опайка парапетів ПВХ-мембраною с заворотом

	м2
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Виготовлення та монтаж капельника карнизного звісу з ПВХ-жесті (встановлюється на звіси покрівлі, на звіси покрівлі виходу, на парапети)

	м-п
	167
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Виготовлення та монтаж каркасу накривок вентканалів

	м-п
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Виготовлення та монтаж накривок вентканалів

	м-п
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Монтаж дверей вихіду на покрівлю металопластикових 

	м2
	1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	          Кімнати
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Демонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь)

	шт
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів)

	шт
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Знімання шпалер

	м2
	329
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Демонтаж дерев'яних плінтусів

	м-п
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Відбивання штукатурки по цеглі зі стін (ремонт пошкоджених ділянок)

	м2
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Протигрибкова обробка стін, стель в місцях затікань 

	м2
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Вікна та двері
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Монтаж та регулювання віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж та оздоблення відливу, москітної сітки, підвіконня, внутрішніх та зовнішніх укосів, примикань)

	м2
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Монтаж дверей металопластикових міжкімнатних (включаючи відновлення відкосів)

	м2
	1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів)

	м2
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Розділ. Підлога
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Укладання OSB-плит на підлогу 

	м2
	121.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Укладання лінолеуму

	м2
	121.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Монтаж плінтуса пластикового

	м-п
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші (душова кімната)

	м2
	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	     Розділ. Стіни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Ручне штукатурення цементним розчином (включаючи приготування розчину)

	м2
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Підготування стін під шпалери

	м2
	329
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Поклейка шпалер на стіну

	м2
	329
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші (душова кімната)

	м2
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Пофарбування радіаторів
     Розділ. Стеля
	шт
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Монтаж натяжної стелі (враховуючи всі додаткові роботи)

	м2
	124.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Розділ. Сантехнічні  роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Установлення душової кабіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)

	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)

	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Прокладання поліпропіленових труб водопостачання та опалення дiаметром до 32 мм

	м-п
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Розведення труб каналізації з ПП труб дiаметром до 110 мм, товщина стінки 2,7 мм. (внутр.) 

	м-п
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Електромонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2

	м-п
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Установлення та підключення розеток

	шт
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Установлення та підключення вимикачiв 1-клавiшних

	шт
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Установлення світлодіодних світильників

	шт
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза

	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Розділ. Меблі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Збирання та встановлення меблів 

	шт
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розділ. Перевезення вантажів та доставка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)

	т/км
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)

	т/км
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Послуги автокрана (підйом матеріалів на покрівлю)

	год.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Послуги автокрана (спуск буд. сміття з покрівлі)

	год.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Підйом/спуск матеріалів вручну на 5 поверх

	т
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів

	т
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

	П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________ 

	                                              Підпис: ________________

	                                                  Дата: ________________


	                    Печатка (за наявності): ________________





РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 2. Проведення поточних ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Голованівській р-н,  с. Завалля вул.Соборна, 64



	№ п/п 
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кіл-ть
	Липень 2026
	Серпень 2026
	Вересень 2026
	Жовтень 2026
	Листопад 2026
	Грудень 2026

	
	
	
	
	27.07
-
31.07
	01.08
-
16.08
	17.08
-
31.08
	01.09
-
14.09
	15.09
-
30.09
	01.10
-
15.10
	16.10
-
31.10
	01.11
-
15.11
	16.11
-
30.11
	01.12 
– 
14.12

	І етап/крок/черга

	.
	Розділ 1. Демонтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Розбирання кам'яної кладки із цегли
	м3
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Розбирання дерев'яних перегородок
	м2
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель
	м2
	114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Демонтаж плитки зі стін та підлог
	м2
	96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Демонтаж інснуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь)
	шт
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів)
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Знімання шпалер
	м2
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби
	м2
	218
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Демонтаж дерев'яної підлоги (лаги , ДВП, ДСП )
	м2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Демонтаж дерев'яних плвнтусів
	м.п.
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Демонтаж стяжки
	м2
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Пробивання отворів в стінах
	шт
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Демонтаж санітарно-технічного приладдя (унітаз, ванна, умивальник, мийка, бойлер, змішувачі)
	шт
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Демонтаж трубопроводів
	м-п
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Демонтаж електрообладнання (включаючи демонтаж електричних точок)
	шт
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 2. Вікна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Монтаж та регулювання віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж та оздоблення відливу, москітної сітки, підвіконня, внутрішніх та зовнішніх укосів, примикань)
	м2
	24,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 3. Підлоги (І етап)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Укладання OSB-плит на підлогу 
	м2
	205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Монтаж армуючої сітки для стяжки
	м2
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)
	м2
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 4. Стіни (І етап)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину)
	м3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Ручне штукатурення цементним розчином (включаючи приготування розчину)
	м2
	123
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Монтаж гіпсокартону на клей
	м2
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Монтаж перегородки з гіпсокартону (2 сторони) на металевому каркасі в один шар
	м2
	94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 5. Сантехнічні роботи (І етап)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Прокладання поліпропіленових труб водопостачання та опалення дiаметром до 32 мм
	м-п
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Розведення труб каналізації з ПП труб дiаметром до 110 мм, товщина стінки 2,7 мм. (внутр.)
	м-п
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 6. Електромонтажні роботи (І етап)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2
	м-п
	940
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ІІ етап/крок/черга

	.
	Розділ 7. Двері 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Монтаж дверей металопластикових міжкімнатних (включаючи відновлення відкосів)
	м2
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 8. Підлоги (ІІ етап)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Укладання лінолеуму
	м2
	205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Монтаж плінтуса пластикового ( з кріпленням)
	м-п
	237
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція
	м2
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші з фугуванням
	м2
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 9. Стіни (ІІ етап)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Підготування стін під фарбування або шпалери (з наклеюванням склосітки штукатурної)
	м2
	249
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Підготування гіпсокартонної стіни під фарбування або шпалери
	м2
	242
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Фарбування стін водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні
	м2
	491
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші
	м2
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 10. Стеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Підготування стелі під фарбування або шпалери (з наклеюванням склосітки штукатурної)
	м2
	218
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Монтаж багета з фарбуванням
	м-п
	237
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Фарбування стель водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні
	м2
	218
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (включаючи улаштування каркасу)
	м2
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 11. Сантехнічні роботи (ІІ етап)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Установлення сантехнічних перегородок
	м2
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Установлення душового комплекту (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)
	комплект
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)
	комплект
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)
	комплект
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)
	комплект
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Монтаж гідроакумулятора
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 12. Електромонтажні роботи (ІІ етап)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Установка електрощитка масою до 3 кг
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Установлення та підключення розеток
	шт
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Установлення та підключення вимикачiв 1-клавiшних
	шт
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Установлення світлодіодних світильників
	шт
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 13. Вентиляція
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Установлення врізного або канального вентилятора.
	шт
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Розведення труб вентиляції дiаметром 100 мм
	м-п
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ІІІ етап/крок/черга

	
	Розділ 14. Меблі з урахуванням збирання та встановлення
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55-69
	Постачання меблів та обладнання (згідно дефектного акту)
	к-т
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	Розділ 15. Перевезення вантажів та доставка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)
	км
	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)
	км
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів
	1 т
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.
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